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1.- 1.- AntecedentsAntecedents

Sellui és una Entitat Municipal Descentralitzada del municipi de Baix Pallars amb una població 
estable  d’11  persones,  però  que  en  època  turística  pot  multiplicar-la  de  forma  significativa.  
Situada entre el barranc d’Ancs i el de Campollongs a 1.000 m d’altitud, està enclavada sobre  
materials  calcaris  d’on  obté  l’aigua  d’abastament,  amb  una  elevada  duresa  que  ocasiona  la 
formació d’incrustacions calcàries a les aigües subministrades a la població. Aquesta qualitat de  
l’aigua a obligat la instal·lació de sistemes de descalcificació als dipòsits, tot i això, la necessitat 
de dur a terme un manteniment periòdic de les instal·lacions i la manca de personal tècnic dedicat  
a  elles  ha  suposat  que aquestes  no  aconsegueixin  el  rendiment  requerit  i  s’acumulin  dipòsits 
calcaris a les conduccions d’aigua d’abastament, distribució i, fins i tot a les xarxes privades dels  
usuaris.

Per altra banda, els materials de les xarxes de distribució d’aigua no compleixen amb els criteris 
tècnico-sanitaris vigents i el seu traçat no és completament conegut.

1.1.- 1.1.- PromotorPromotor

El promotor d'aquesta memòria valorada destinada al Nova xarxa de distribució d'aigua de Sellui-
 Primera Fase i control del seu impacte ambiental és l'EMD de Sellui, domiciliada al carrer únic s/n 
(Casa  Peret),  de  Sellui  (25591  Baix  Pallars),  representada  per  la  seva  presidenta,  la  Sra.  
Montserrat Perelló Riera.

1.2.- 1.2.- Autor de la memòria valoradaAutor de la memòria valorada

L'autor d'aquesta memòria valorada és l’equip tècnic de COMEI, coordinat per Eduardo Martínez 
Garcia, biòleg col·legiat 6.278C, amb domicili professional a la Carretera de Gausac, 1 de 25530 - 
Vielha.

2.- 2.- Situació actualSituació actual

Sellui obté les seves aigües del barranc de Campollongs, on s’han fet actuacions importants del 
tractament de les aigües per l’excés de Duresa amb càrrec al Comú de Sellui.

L’abastament del poble prové íntegrament de la captació de la font del camí de Cous a la cota 
1.180, des d’on es conduïda a un primer dipòsit  on rep el  tractament de descalcificació.  Una 
vegada tractada s’envia al segon dipòsit de regulació, on es clora abans de la seva introducció a la 
xarxa de distribució del poble.

A efectes de distribució d’aigua, el poble es pot considerar dividit en tres àrees, com es mostra al  
planejament aprovat vigent (Figura 1). La part superior rep l’aigua potable des del dipòsit a través 
de dos ramals amb els quals es connecten, en canvi, els habitatges de la resta del poble ho fa des 
d’una canonada d’1" ½ (DN40) quin traçat no és completament conegut, atesa l’època a la qual es  
va  instal·lar,  i  el  mateix  pot  indicar-se dels  seus  materials,  amb Polietilè,  del  qual  no  es  pot  
confirmar que en la seva composició no existeixin productes incompatibles amb el Real Decreto 
3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del 
agua de consumo, su control y suministro.
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Les altres dues zones del poble es distribueixen a través de dos nodes, des dels quals surten les  
canonades que donen subministrament a cada un dels habitatges de cada nucli, reproduint l’antic 
sistema de distribució de l’aigua dels pobles de muntanya.

Es  fa  necessari,  per  tant,  procedir  a  la  substitució  dels  materials  de  la  xarxa  de  distribució,  
projecte que no pot ser encarat d’una sola vegada i, per tant, es planteja en tres etapes.
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Figura  1: Planificació Urbanística aprovada a Sellui  per Resolució de 18 de febrer de 2015 (Exp.  
2015/056464/P)

Figura 2: Proposta de xarxa de distribució d'aigua, fases I, II i III



La primera fase consisteix a instal·lar una nova conducció, des del dipòsit d’abastament del poble i  
el  primer  node  de distribució,  als  habitatges  de  la  zona  mitjana  del  poble.  Una  segona  fase 
suposarà allargar la conducció fins al nucli inferior, passant per la caseta de bombeig, des de la  
qual es pot portar aigua de la xarxa de distribució en alta de la població de Peramea fins al dipòsit  
de distribució. La tercera fase de la millora ha de consistir en la substitució del tram inferior de la 
xarxa, comunicant la caseta de bombament i el dipòsit amb una nova canonada, també de 3", amb 
la qual s’haurà assolit la completa substitució dels materials no aptes pel subministrament d’aigua 
potable.

Tot i la necessitat d’allargar l’actuació fins a la caseta de bombament, situada al sud del poble i a  
peu  de  carrer,  les  disponibilitats  pressupostàries  no  permeten  la  seva  connexió  en  aquesta 
primera fase. Aquesta seria necessària per interconnectar les xarxes de distribució de Peramea i  
Sellui, permetria oferir una major garantia de subministrament, davant la situació de sequera que  
s’està produint.

La figura 2, anterior, dona una vista de conjunt de les actuacions proposades, diferenciant les de 
la primera fase, i les posteriors.

La present proposta preveu  i descriu únicament la construcció de la primera fase de millora de la  
xarxa  de  distribució  d’aigua  a  Sellui,  des  del  dipòsit  a  la  primera  caseta  de  distribució  als  
habitatges.

3.- 3.- Actuacions proposadesActuacions proposades

L'objecte de la  memòria presentada és descriure les actuacions previstes per desenvolupar la 
primera fase de substitució de la xarxa de distribució d’aigua de boca de la població de Sellui, des  
del  dipòsit  de distribució en alta situat al  cap de poble (la  distribució es fa,  íntegrament,  per  
gravetat)  fins  a  la  primera  caseta  de  distribució.  La  intervenció  proposada  ja  preveu  les 
conduccions necessàries per:

• Canonada de distribució 3" (DN75), des del dipòsit del cap del poble fins a la caseta de  
subministrament als habitatges del mig del poble.

• Com és previsible el trencament de la canonada d’alimentació de DN90, actual al dipòsit  
des del dipòsit nou, situat fora del projecte, cal preveure la substitució del tram afectat, en 
una longitud de 100 m

• Previsió de conduccions, a entrar en operació amb la segona fase del projecte. Inclou el  
tram entre el dipòsit i l’arqueta de connexió amb la futura ampliació, i en ella s’incorpora:

◦ Canonada de desguàs i sobreeixidor del dipòsit, en DN 50.

◦ Canonada d’impulsió des de la bomba situada a la caseta de bombament.

◦ Tub  corrugat  per  a  instal·lació  elèctrica  (amb  cable  guia  passat)  per  alimentar  la 
bomba elèctricament des del dipòsit i enviar senyal elèctric per activar la bomba en  
cas de manca d’aigua i reducció de les aportacions des de les fonts des de les quals  
s’abasteix en condicions normals.

3.1.- 3.1.- Traçat previstTraçat previst

La conducció prevista té el seu origen a la sortida del dipòsit de Sellui, des d’on caldrà preparar 
les connexions de la xarxa de distribució al poble, en DN75, i la resta de previsions de connexions  
(desguàs i  alimentació des de la bomba), a més de situar a l’interior del dipòsit  l’entrada del  
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corrugat  que,  en  el  futur,  haurà  de  passar  el  senyal  d’activació  de  la  bomba  i  l’alimentació 
elèctrica.

El traçat, per tant, s’inicia al dipòsit i continua per la pista d’accés, on s’instal·larà una primera  
arqueta.  Aquest  primer  tram,  fins  aquest  punt,  inclourà  tant  les  instal·lacions  comunes 
(Distribució, Impulsió, Sobreeixidor/Desguàs i Corrugat amb cable guia) la d’abastament en alta  
procedent del dipòsit situat fora del poble. Es preveu una rasa d’1 metre de profunditat a la qual  
es disposarà els tubs en el següent ordre de baix a dalt:

1. Sobreeixidor/Desguàs, es preveu una canonada de PE (no és necessari que sigui apta per 
a la distribució d’aigua potable ni que estigui preparara per a suportat pressions superiors  
a 6 bar) amb DN50 (2")

2. Impulsió, amb canonada PE DN50 (2") apta per a aigua potable i preparada per suportar 
pressions de  10 bar.

3. Alimentació des del primer dipòsit amb canonada PE DN90 (3 ½) apta per a distribució  
d’aigua potable, per substituir la que, previsiblement, es veurà afectada per la intervenció.  
Aquesta canonada es pot situar en paral·lel amb l’anterior.

4. Distribució d’aigua a la població, en canonada de PE DN75 (3") apta per a distribució 
d’aigua potable.

5. Corrugat de 200 mm de diàmetre, per passar cable d’alimentació elèctrica i senyal que 
connectarà en el futur la bomba i el dipòsit. Aquest tub estarà separat dels d’aigua un 
mínim de 20 cm i s’instal·larà cinta d’advertència per sobre.

Tots els tubs que no estiguin operatius es localitzaran i identificaran a l’interior del dipòsit, per 
facilitar les connexions futures i, en tots els casos, estaran tapats i protegits amb taps adequats.

Al final d’aquest tram (d’uns 100 m) s’instal·larà una arqueta per accedir a la línia elèctrica i  
facilitar les actuacions de posada en marxa futures.

A 100 metres de l’arqueta anterior s’instal·larà una segona arqueta, aquesta permetrà l’accés al 
corrugat, però, a més, i per sota d’aquest, ha de tenir una clau de pas que permeti tancar l’aigua  
de distribució i, en el futur connectar la nova distribució. El tram presenta les següent canonades 
de baix a dalt:

1. Sobreeixidor/Desguàs, es preveu una canonada de PE (no és necessari que sigui apta per 
a la distribució d’aigua potable ni que estigui preparara per a suportat pressions superiors  
a 6 bar) amb DN50 (2")

2. Impulsió, amb canonada PE DN50 (2") apta per a aigua potable i preparada per suportar 
pressions de  10 bar.

3. Distribució d’aigua a la població, en canonada de PE DN75 (3") apta per a distribució 
d’aigua potable.

4. Corrugat de 200 mm de diàmetre, per passar cable d’alimentació elèctrica i senyal que 
connectarà en el futur la bomba i el dipòsit. Aquest tub estarà separat dels d’aigua un 
mínim de 20 cm i s’instal·larà cinta d’advertència per sobre.

Les canonades del Sobreeixidor/Desguàs, Impulsió i Corrugat finalitzaran a l’arqueta i quedaran 
tapades amb seguretat des de l’exterior i accessibles per a la futura connexió a la segona fase del  
projecte.

La canonada de Distribució serà la única que continuarà fins a la caseta de distribució d’aigua 
(coneguda com a "mitja lluna") on es connectarà amb l’actual distribució. Aquesta darrera dona  
subministrament a la població de la zona mèdia del poble, però, a més, també a la resta dels  
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habitatges situats a la  part  baixa del  poble.  Cal  tenir  en compte que,  en aquest punt també 
s’interceptarà la canonada de desguàs del dipòsit.

Tot i l’interès a desenvolupar la segona fase del projecte, la qual, com s’ha indicat, no es pot dur a  
terme  per  manca  de  recursos  econòmics.  Tot  i  això,  l’execució  d’aquesta  primera  fase  no 
compromet el funcionament i la correcta operació del servei d’abastament d’aigua i, per tant, el  
projecte és completament operatiu.

3.2.- 3.2.- Instal·lació d’hidrant.Instal·lació d’hidrant.

Al  costat  de  la  caseta  de  connexió  als  habitatges  de  la  zona  mèdia  del  poble  es  preveu  la 
instal·lació d’un hidrant soterrat de 3", connectat a la línia de Distribució, la qual és l'única que es  
porta  des  de  l’arqueta  anterior.  El  projecte  conclou  amb  la  connexió  de  tots  els  habitatges 
presents en aquesta zona i la substitució de la connexió entre la nova línia i la de distribució (d’1" 
½ DN40), raó per la qual serà necessari instal·lar un reductor de diàmetres en el final del traçat.

 

4.- 4.- Estudi de seguretat i salutEstudi de seguretat i salut

Per a la seguretat i salut de les obres, el redactor de la memòria valorada, Tècnic Superior de  
Prevenció de Riscos Laborals ha elaborat l'estudi bàsic de seguretat i salut d’acord amb el que  
descriu el Reial Decret, 1627/1997, de 24 d'octubre i que estableix les previsions respecte a la 
prevenció  dels  riscos  d’accidents  professionals,  així  com  els  derivats  de  les  tasques  de 
construcció.

5.- 5.- ResidusResidus

Els residus generats per aquesta obra són els derivats de la demolició dels paviments i terres  
procedents de l’excavació del ferm i la caixa de la cuneta. És d'aplicació el Decret 89/2010, de 29 
de juny,  pel  qual  s’aprova  el  Programa de gestió  de residus  de la  construcció  de Catalunya  
(PROGROC), modificat pel Real Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de 
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). En ell es regula la producció i  
gestió dels residus de la construcció i demolició, i  el cànon sobre la deposició controlada dels  
residus de la construcció i el Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en  
matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de 
Catalunya.

6.- 6.- Control de qualitatControl de qualitat

El control de qualitat es durà a terme segons les instruccions de la Direcció d’Obra. Aquesta 
podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis hi proves de materials i unitats d’obra que en 
cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a  
efectes de recepció. Els controls seran essencialment els dels tipus següents:

• Control del material

• Control geomètric

• Control d’execució
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7.- 7.- ClassificacionsClassificacions

7.1.- 7.1.- CPV de l’obraCPV de l’obra

L’obra es correspon amb el CPV següent:

• 45232150-8 - Treballs relacionats amb conduccions de distribució d'aigua

7.2.- 7.2.- Classificació del contractistaClassificació del contractista

D’acord amb el Reglament General de Contractació de l’Estat, el pressupost de l'obra, inferior a  
500.000 € fa que li sigui d'aplicació la Disposició Addicional Sisena del RDL 9/2008 i les seves 
modificacions posteriors per la qual cosa, en compliment dels articles corresponents del Text refós 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TLCAP), no cal establir la classificació 
mínima  exigible  que  haurien  d’acreditar  les  empreses que  desitgin  participar  en  el  procés 
d’adjudicació del corresponent contracte d’execució d’obres.

8.- 8.- Revisió de preus i garantiesRevisió de preus i garanties

La data d'inici de les obres és inferior als 12 mesos, per aquest motiu els preus NO poden ser 
objecte  de  revisió  d’acord  amb  el  que  disposa  el  RD 1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i els 
articles corresponents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

El termini de garantia previst mínim serà de 12 mesos des de la finalització i recepció de les obres,  
atès que s’entén aquest període com a suficient per a poder observar el comportament de l’obra 
executada i poder, si s’escau, corregir i/o reparar qualsevol defecte que s’hagi detectat.

9.- 9.- Terminis de l'obraTerminis de l'obra

La data d'inici de l'obra es proposa al llarg de la primavera del 2024, coincidint amb una menor  
demanda d’aigua per part de la població i la reducció de la precipitació, això permetrà reduir les 
molèsties a la població i evitar els efectes de la pluja a la zona de treballs, de manera que es faci  
coincidir la seva finalització i posada en marxa amb l'arribada de l'època estival i, per tant, l’època 
de major demanda. 

Per a l'execució de l'obra es preveu un termini de quatre mesos.
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10.- 10.- PressupostPressupost

El pressupost de l’actuació proposada és el següent:

Actuació unitats Cost  U. Preu

Actuacions al ramal principal 233 66,93 € 15.595,45 €

Actuacions a ramal a l’armari de distribució 49 41,70 € 2.043,22 €

Pressupost d’execució material 17.638,67 €

Benefici Industrial 13% 2.293,03 €

Despeses generals 6% 1.058,32 €

Subtotal 20.990,02 €

IVA 21% 4.407,90 €

Total Pressupost per Contracte 25.397,92 €

El pressupost per contracte de les obres proposades en aquesta memòria valorada és de VINT-I-
CINC  MIL  TRES-CENTS  NORANTA-SET  EUROS  AMB  NORANTA-DOS  CÈNTIMS  (IVA 
INCLÒS)

El cost previst de les assistències tècniques necessàries (Coordinació de la Seguretat i Salut de  
l’obra NO inclosa) és el següent:

Assistències tècniques Preu

Redacció de memòria tècnica 740,57 €

Direcció de l’obra 851,65 €

Total Assistències tècniques 1.592,22 €

IVA(21%) 334,37 €

Total Pressupost per Contractes de Serveis 1.926,59 €

El  pressupost  d’execució  per  contracte  dels  serveis  intel·lectuals  necessaris  pel  correcte 
desenvolupament  de  les  actuacions  proposades  és  de  MIL  NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS 
AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS.
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El cost total de l’actuació és l’indicat a continuació:

Concepte Preu

Pressupost per contracte de les obres (sense IVA) 20.990,02 €

Pressupost per contracte dels serveis intel·lectuals (sense IVA) 1.592,22 €

Total per contracte (sense IVA) 22.582,24 €

IVA (21%) 4.742,27 €

Total pressupost per contractes 27.324,51 €

El  que  suposa  un  total,  IVA  inclòs,  de  VINT-I-SET  MIL  EUROS AMB TRES-CENTS VINT-I-
QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS.

A Sellui, el 15 de febrer de 2024

Per l’Ajuntament de Baix Pallars
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AnnexosAnnexos

• Plànols de l'Actuació
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